




OBJETO: CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUÇÕES


L F CONSTRUÇÕES LTDA
Francista Islani de Freitas
Sócia Administradora
CPF: 017.732.903-39


Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

L F CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 25.968.940/0001-08

RUA: MAMEDE NOGUEIRA - 457 - SALAS 05 - CENTRO - PACAJUS/CE
CEP: 62.870-000 / Fone: (85) 99260-8166
e-mail: lfconstrucoes20@hotmail.com / CNPJ: 25.968.940/0001-08



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
Comissão Permanente de Licitação

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços referente o objeto: **CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR |
|--------------|----------------------------|----------------|
| 01 | CENTRO CULTURAL | R\$: 32.001,61 |
| VALOR GLOBAL | | R\$: 32.001,61 |

Pelo preço global de R\$ 32.001,61 (Trinta e Dois Mil e Um Real e Sessenta e Um Centavos) com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da Ordem de Serviço.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da solicitação.

Atenciosamente,

Francisca Islani de Freitas
L F CONSTRUÇÕES LTDA
Francisca Islani de Freitas
Sócia Administradora
CPF: 017.732.903-39

Francisco José de Oliveira
Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------|------------------------|---------|-----------------------|-------|---------|
| OBRA: | CENTRO CULTURAL | DATA : | 28/03/2021 | BDI : | 22,47% |
| CLIENTE: | PREFEITURA DE ITAICAÇA | SEINFRA | 029.1 COM DESONERAÇÃO | HORA | MES |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |
| | | | | REP. | 12/2018 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|---|---------|-----|------------|--------------------|------------------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÃO E RETIRADAS) | | | | | 1.154,05 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 149,50 | 897,00 |
| 1.2 | C3954 | CAPINA MANUAL | SEINFRA | M2 | 485,00 | 0,53 | 257,05 |
| | | COBERTURA | | | | | 6.498,12 |
| 2.1 | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | SEINFRA | M2 | 175,53 | 37,02 | 6.498,12 |
| 3 | | ESQUADRIAS | | | | | 6.797,90 |
| 3.1 | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3.2 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 38,40 | 119,06 | 4.571,90 |
| 4 | | PISOS | | | | | 788,20 |
| 4.1 | C2931 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA | SEINFRA | M2 | 28,00 | 28,15 | 788,20 |
| 5 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS | | | | | 5.166,36 |
| 5.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 6,00 | 178,88 | 1.073,28 |
| 5.2 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 6,00 | 166,58 | 999,48 |
| 5.3 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 16,00 | 193,35 | 3.093,60 |
| 6 | | PINTURA | | | | | 854,57 |
| 6.1 | C2667 | VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 46,80 | 18,26 | 854,57 |
| 7 | | LIMPEZA | | | | | 4.870,96 |
| 7.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 526,59 | 9,25 | 4.870,96 |
| | | VALOR BDI TOTAL: | | | | | 5.871,45 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | | | | | 26.130,16 |
| | | VALOR TOTAL: | | | | | 32.001,61 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 32.001,61 (Trinta e Dois Mil e Um Real e Sessenta e Um Centavos)

PACAJUS-CE, 30 DE MARÇO DE 2021.

Francisca Islani de Freitas
L F CONSTRUÇÕES LTDA
Francisca Islani de Freitas
Sócia Administradora
CPF: 017.732.903-39

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | CENTRO CULTURAL | DATA: | 29/03/2021 | BDI: | 22,47% | |
| CLIENTE: | PREFEITURA DE ITAICABA | PONTO: | VERSAO | HORA | MES | REF. |
| | | BEINFRA | 02B.1 COM DESONERAÇÃO | 86,20% | 48,60% | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | n/d |

| | | | |
|---|---|------------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÃO E RETIRADAS) | 1.154,05 | 3,61 |
| 2 | COBERTURA | 6.498,12 | 20,31 |
| 3 | ESQUADRIAS | 6.797,90 | 21,24 |
| 4 | PISOS | 788,20 | 2,46 |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS | 5.166,36 | 16,14 |
| 6 | PINTURA | 854,57 | 2,67 |
| 7 | LIMPEZA | 4.870,96 | 15,22 |
| 8 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 5.871,45 | 18,35 |
| | VALOR BDI TOTAL: | 5.871,45 | 100,00 |
| | VALOR ORÇAMENTO: | 26.130,16 | |
| | VALOR TOTAL: | 32.001,61 | |

PACAJUS-CE, 30 DE MARÇO DE 2021.

Francisca Islani de Freitas
L F CONSTRUÇÕES LTDA
 Francisca Islani de Freitas
 Sócia Administradora
 CPF: 017.732.903-39

Francisco Jose de Oliveira
Francisco Jose de Oliveira
 Engº. Civil - CREA: 4776-D
 CPF: 057.792.863-53



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|----------|------------------------|-----------------------|------------|---------|-----------------------|
| OBRA: | CENTRO CULTURAL | DATA: | 29/03/2021 | BDI: | 22,47% |
| CLIENTE: | PREFEITURA DE ITAÍÇABA | FONTE: | SEINFRA | VERSÃO: | 020.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | HORA: | 85,20% | MES: | 48,69% |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: | 0,00% | REF.: | 12/2018 |
| | | | | | nul |

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12543 | SERVEnte | H | 2,00000000 | 13,21 | 26,42 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 26,42 |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10537 | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 31,17 | 31,79 |
| 11100 | SEINFRA | L | 1,00000000 | 20,17 | 20,17 |
| 391 | SEINFRA | M | 4,50000000 | 15,45 | 69,53 |
| 11725 | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 10,58 | 1,59 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 123,08 |
| VALOR: | | | | | 149,50 |

1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|------|-------------|----------------|-------------|
| 16815 | SEINFRA | H | 0,00333333 | 26,68 | 0,09 |
| 12543 | SERVEnte | H | 0,03333333 | 13,21 | 0,44 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,53 |
| VALOR: | | | | | 0,53 |

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 | SEINFRA | H | 1,10000000 | 17,83 | 19,61 |
| 12543 | SERVEnte | H | 1,10000000 | 13,21 | 14,53 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 34,14 |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 1045 | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 0,48 | 2,88 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 2,88 |
| VALOR: | | | | | 37,02 |

3.1. C1976 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m (UN)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10041 | SEINFRA | H | 6,00000000 | 14,52 | 87,12 |
| 10498 | SEINFRA | H | 6,00000000 | 17,83 | 106,98 |
| 12391 | SEINFRA | H | 2,00000000 | 17,83 | 35,66 |
| 12543 | SERVEnte | H | 2,00000000 | 13,21 | 26,42 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 256,18 |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | SEINFRA | M3 | 0,01080000 | 47,94 | 0,51 |
| 10210 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 131,69 | 131,69 |
| 10441 | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 1,03 | 1,77 |
| 10805 | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 0,49 | 0,74 |
| 11030 | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 23,19 | 139,14 |

L F CONSTRUÇÕES LTDA
Francisca Islani de Freitas
Sócia Administradora
CPF: 017.732.903-39

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

RUA: MAMEDE NOGUEIRA - 457 - SALAS 05 - CENTRO - PACAJUS/CE
CEP: 62.870-000 / Fone: (85) 99260-8166
e-mail: lfconstrucoes20@hotmail.com / CNPJ: 25.968.940/0001-08

L F CONSTRUÇÕES LTDA
Sócia Administradora
CPF: 017.732.903-39

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

RUA: MAMEDE NOGUEIRA - 457 - SALAS 05 - CENTRO - PACAJS/CE
CEP: 62.870-000 / Fone: (85) 99260-8166
e-mail: lfconstrucoes20@hotmail.com / CNPJ: 25.968.940/0001-08

| MA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |
|----|--------------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------|
| | 10138 | ÁREA GROSSA | SEINFRA | M13 | 0,00350000 | 51,70 |
| | 10411 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,50000000 | 1,03 |
| | 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,50000000 | 0,43 |
| | 10894 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,75 |
| | 10895 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 4,00000000 | 1,50 |
| | 11233 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 3,37 |
| | 11412 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 1,19 |
| | 11426 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,14 |
| | 11973 | TE PVC SOLDAVEL 32MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,34 |
| | 12200 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 1,20000000 | 2,19 |
| | 12291 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1") | SEINFRA | M | 5,00000000 | 4,92 |
| | TOTAL MATERIAL | | | | | 48,80 |
| | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 130,08 |
| | 10043 | AUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 14,52 |
| | 12330 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 17,83 |
| | 513 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 13,21 |
| | TOTAL | | | | | 43,56 |

6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (P1)


| MAO DE OBRA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |
|-------------|--------------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------|
| | 10108 | ÁREA GROSSA | SEINFRA | M13 | 0,08000000 | 51,70 |
| | 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,42000000 | 0,43 |
| | TOTAL | | | | | 3,10 |
| | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 24,44 |
| | 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 17,83 |
| | 12513 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | 13,21 |
| | TOTAL | | | | | 6,81 |

4.1. C2631 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

| MATERIAL | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |
|----------|-------|----------------------------|---------|-------------|----------------|--------|
| | 216 | VIDRO USO, E=4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 119,06 |
| | TOTAL | | | | | 119,06 |

3.2. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP=4mm, COLOCADO (M2)

| MATERIAL | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |
|----------|----------------|--|---------|-------------|----------------|----------|
| | 11154 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 49,35 |
| | 11211 | GUARNIÇÃO PERoba (MADREIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 2FL | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 19,33 |
| | 11530 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 0,25 |
| | 11710 | PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 224,07 |
| | 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,50000000 | 10,58 |
| | 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/HODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 1,30 |
| | TOTAL MATERIAL | | | | | 856,87 |
| | TOTAL | | | | | 1.119,00 |



5.2. 01950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 14,52 | 43,56 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 17,89 | 53,49 |
| 12543 | SERVEUTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 13,21 | 33,03 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 130,08 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00400000 | 51,70 | 0,21 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 3,00000000 | 1,03 | 3,09 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,00000000 | 0,43 | 1,29 |
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 5,45 | 5,45 |
| 11283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 1,32 | 2,64 |
| 284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,79 | 1,79 |
| 12012 | TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 9,82 | 9,82 |
| 12013 | TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,74 | 2,74 |
| 12193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,33000000 | 8,03 | 2,65 |
| 12194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,50000000 | 2,90 | 4,35 |
| 12195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,50000000 | 4,93 | 2,47 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 38,50 |
| VALOR: | | | | | | 168,58 |

5.3. 01947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 14,52 | 43,56 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 18,07 | 54,21 |
| 12543 | SERVEUTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 13,21 | 33,03 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 130,80 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 12,00000000 | 1,35 | 16,20 |
| 10419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,29 | 1,29 |
| 10428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 6,97 | 6,97 |
| 10957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,72 | 1,72 |
| 10981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 0,10000000 | 9,28 | 0,93 |
| 11075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | 2,81 | 8,43 |
| 11105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,45 | 2,45 |
| 11181 | FITA ISOLANTE | SEINFRA | M | 3,00000000 | 0,73 | 2,19 |
| 11262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 20,95 | 20,95 |
| 11409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,71 | 1,42 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 62,56 |
| VALOR: | | | | | | 193,36 |

6.1. 02667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 14,52 | 4,36 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 17,85 | 7,14 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 11,50 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

L.F. CONSTRUÇÕES LTDA
Francisca Islani de Freitas
Sócia Administradora
CPF: 017.732.903-39

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

RUA: MAMEDE NOGUEIRA - 457 - SALAS 05 - CENTRO - PACAJUS/CE
CEP: 62.870-000 / Fone: (85) 99260-8166
e-mail: lfconstrucoes20@hotmail.com / CNPJ: 25.968.940/0001-08



| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|-------|------------|----------------|-------|
| 1035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,05000000 | 12,01 | 0,60 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 1,00000000 | 0,52 | 0,52 |
| 12250 | VERNIZ SINTÉTICO | L | 0,27000000 | 20,89 | 5,64 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 6,76 |
| VALOR: | | | | | 18,26 |

7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA | PONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|-------------|----------------|-------|
| 12545 | SERVENTE | H | 0,70000000 | 13,21 | 9,25 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 9,25 |
| VALOR: | | | | | 9,25 |

PACAJUS-CE, 30 DE MARÇO DE 2021.

Francisca Islani de Freitas
L F CONSTRUÇÕES LTDA
Francisca Islani de Freitas
Sócia Administradora
CPF: 017.732.903-39

Francisco José de Oliveira
Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

CONSTRUÇÕES



| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------|
| OBRA: | | CENTRO CULTURAL | | DATA : 29/03/2021 | | BDI : 22,47% |
| CLIENTE: | | PREFEITURA DE ITAICABA | | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | | | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% |
| | | | | MES | 12/2018 | 46,69% |
| | | | | REF. | | nul |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | DIA 15 | DIA 30 | DIA 45 | Total parcela |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÃO E RETIRADAS) | 1.154,05 | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | 1.154,05 | | | 1.154,05 |
| 2 | COBERTURA | 6.498,12 | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | 3.249,06 | 3.249,06 | | 6.498,12 |
| | ESQUADRIAS | 6.797,90 | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | 3.398,95 | 3.398,95 | | 6.797,90 |
| | PISOS | 788,20 | | 100,00% | | 100,00% |
| | | | | 788,20 | | 788,20 |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS | 5.166,36 | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 5.166,36 | 5.166,36 |
| 6 | PINTURA | 854,57 | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 854,57 | 854,57 |
| 7 | LIMPEZA | 4.870,96 | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 4.870,96 | 4.870,96 |
| 8 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 5.871,45 | 29,86% | 28,46% | 41,68% | 100,00% |
| | | | 1.753,21 | 1.671,01 | 2.447,23 | 5.871,45 |
| | | 32.001,61 | 9.555,27 | 9.107,22 | 13.339,12 | |
| | | | 9.555,27 | 18.662,49 | 32.001,61 | 32.001,61 |

PACAJUS-CE, 30 DE MARÇO DE 2021.

Francisca Islani de Freitas
L F CONSTRUÇÕES LTDA
 Francisca Islani de Freitas
 Sócia Administradora
 CPF: 017.732.903-39

Francisco José de Oliveira
Francisco José de Oliveira
 Eng.º Civil - CREA: 4776-D
 CPF: 057.792.863-53



| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------|---------|
| OBRA: | CENTRO CULTURAL | DATA : | 29/03/2021 BDI : 22,47% | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA DE ITAICAIBA | FONTE: | VERSÃO: | HORA: | MES: |
| | | SEINFRA | 078 1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 45,89% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | 12/2018 |
| | | | | | ref |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 0,59 |
| R | Riscos | 0,97 |
| | TOTAL | 4,56 |

| | | |
|------------------|------------------|-------------|
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| L | Lucro | 6,16 |
| | TOTAL | 6,96 |

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| I Impostos | | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 3,00 |
| | CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 2,00 |
| | TOTAL | 8,65 |

BDI = 22,47%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PACAJUS-CE, 30 DE MARÇO DE 2021.

Francisca Islani de Freitas
L F CONSTRUÇÕES LTDA
Francisca Islani de Freitas
Sócia Administradora
CPF: 017.732.903-39

Francisco José de Oliveira
Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | CENTRO CULTURAL | | DATA: | 29/03/2021 | | BDI: | 22,47% |
| CLIENTE: | PREFEITURA DE ITAICABA | | FONTE: | VERSÃO: | HORA: | MES: | REF: |
| | | | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,86% | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | nul |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92 | 0,71 |
| B4 | 13º Salário | 10,83 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,56 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,09 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,18 | 7,07 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,97 | 16,84 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,60 | 4,31 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,40 | 3,39 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,81 | 3,70 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 15,41 | 11,86 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,56 | 2,83 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 8,02 | 3,19 |

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

PACAJUS-CE, 30 DE MARÇO DE 2021.

Francisca Islani de Freitas
L F CONSTRUÇÕES LTDA
Francisca Islani de Freitas
Sócia Administradora
CPF: 017.732.903-39

Francisco José de Oliveira
Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53