

 <p>GOVERNO MUNICIPAL DE <b>ITAIÇABA</b> SECRETARIA DE ENERGIAS E SANEAMENTO MUNICIPAL COMISSÃO DE LICITAÇÃO</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>		DATA : 16/05/2022		BDI : 22,47%		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	ITAIÇABA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.092,74</b>
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	348,79	2.092,74
<b>2</b>	<b>AVENIDA JOAQUIM ROMÃO</b>						<b>351.050,46</b>
<b>2.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>19.348,22</b>
2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.866,00	1,17	6.863,22
2.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	2,93	3.710,01	10.870,33
2.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	5.866,00	0,22	1.290,52
2.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	2,93	110,63	324,15
<b>2.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>226.427,79</b>
2.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	234,64	173,35	40.674,84
2.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	33,08	4.862,34	160.846,21
2.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	551,40	45,17	24.906,74
<b>2.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>105.274,45</b>
2.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	2.053,10	16,38	33.629,78
2.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	2.053,10	16,38	33.629,78
2.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	2.053,10	16,38	33.629,78
2.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	30,33	144,58	4.385,11
<b>3</b>	<b>AVENIDA 07 DE SETEMBRO</b>						<b>149.217,92</b>
<b>3.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>8.241,07</b>
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.493,00	1,17	2.916,81
3.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	1,25	3.710,01	4.637,51
3.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.493,00	0,22	548,46
3.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,25	110,63	138,29
<b>3.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>96.236,10</b>
3.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	99,72	173,35	17.286,46
3.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	14,06	4.862,34	68.364,50
3.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	234,34	45,17	10.585,14
<b>3.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>44.740,75</b>
3.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	872,55	16,38	14.292,37
3.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	872,55	16,38	14.292,37
3.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	872,55	16,38	14.292,37
3.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	12,89	144,58	1.863,64
<b>4</b>	<b>AVENIDA ALEXANDRE BEZERRA</b>						<b>206.175,89</b>
<b>4.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>11.360,05</b>
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.445,00	1,17	4.030,65
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	1,72	3.710,01	6.381,22
4.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.445,00	0,22	757,90
4.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,72	110,63	190,28
<b>4.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>132.990,30</b>
4.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	137,80	173,35	23.887,63
4.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	19,43	4.862,34	94.475,27
4.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	323,83	45,17	14.627,40
<b>4.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>61.825,54</b>



 <p>GOVERNO MUNICIPAL DE <b>ITAIÇABA</b> MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>		DATA : 16/05/2022		BDI : 22,47%		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	LOCAL:	ITAIÇABA - CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.205,75	16,38	19.750,19
4.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.205,75	16,38	19.750,19
4.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.205,75	16,38	19.750,19
4.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	17,81	144,58	2.574,97
<b>5</b>	<b>CONJUNTO COHAB</b>						<b>163.275,73</b>
<b>5.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>8.987,99</b>
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.728,00	1,17	3.191,76
5.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	1,36	3.710,01	5.045,61
5.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.728,00	0,22	600,16
5.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,36	110,63	150,46
<b>5.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>105.330,30</b>
5.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	109,12	173,35	18.915,95
5.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	15,39	4.862,34	74.831,41
5.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	256,43	45,17	11.582,94
<b>5.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>48.957,44</b>
5.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	954,80	16,38	15.639,62
5.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	954,80	16,38	15.639,62
5.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	954,80	16,38	15.639,62
5.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	14,10	144,58	2.038,58
<b>6</b>	<b>RUA JOAQUIM CORREIA</b>						<b>224.677,77</b>
<b>6.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>12.400,86</b>
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.754,00	1,17	4.392,18
6.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	1,88	3.710,01	6.974,82
6.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.754,00	0,22	825,88
6.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,88	110,63	207,98
<b>6.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>144.905,57</b>
6.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	150,16	173,35	26.030,24
6.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	21,17	4.862,34	102.935,74
6.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	352,88	45,17	15.939,59
<b>6.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>67.371,34</b>
6.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.313,90	16,38	21.521,68
6.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.313,90	16,38	21.521,68
6.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.313,90	16,38	21.521,68
6.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	19,41	144,58	2.806,30
<b>7</b>	<b>RUA DAVI BARROS</b>						<b>131.460,57</b>
<b>7.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>7.255,14</b>
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.196,00	1,17	2.569,32
7.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	1,10	3.710,01	4.081,01
7.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.196,00	0,22	483,12
7.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,10	110,63	121,69
<b>7.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>84.795,44</b>
7.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	87,84	173,35	15.227,06
7.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	12,39	4.862,34	60.244,39



 <p>GOVERNO MUNICIPAL DE <b>ITAIÇABA</b> MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE RUA ATILDE DE BRAGA FERREIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>			DATA : 16/05/2022		BDI : 22,47%		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	ITAIÇABA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	206,42	45,17	9.323,99
<b>7.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>39.409,99</b>
7.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	768,60	16,38	12.589,67
7.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	768,60	16,38	12.589,67
7.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	768,60	16,38	12.589,67
7.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	11,35	144,58	1.640,98
<b>8</b>	<b>RUA DA PAZ</b>						<b>33.303,84</b>
<b>8.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>1.842,62</b>
8.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	556,00	1,17	650,52
8.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,28	3.710,01	1.038,80
8.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	556,00	0,22	122,32
8.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,28	110,63	30,98
<b>8.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>21.483,63</b>
8.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	22,24	173,35	3.855,30
8.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	3,14	4.862,34	15.267,75
8.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	52,26	45,17	2.360,58
<b>8.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>9.977,69</b>
8.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	194,60	16,38	3.187,55
8.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	194,60	16,38	3.187,55
8.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	194,60	16,38	3.187,55
8.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	2,87	144,58	414,94
<b>9</b>	<b>RUA FRANCISCO TORRES</b>						<b>147.101,07</b>
<b>9.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>8.116,00</b>
9.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.458,00	1,17	2.875,86
9.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	1,23	3.710,01	4.563,31
9.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.458,00	0,22	540,76
9.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,23	110,63	136,07
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>94.872,33</b>
9.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	98,32	173,35	17.043,77
9.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	13,86	4.862,34	67.392,03
9.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	231,05	45,17	10.436,53
<b>9.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>44.112,74</b>
9.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	860,30	16,38	14.091,71
9.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	860,30	16,38	14.091,71
9.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	860,30	16,38	14.091,71
9.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	12,71	144,58	1.837,61
<b>10</b>	<b>RUA FRANCISCO FÉLIX</b>						<b>87.438,62</b>
<b>10.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>4.819,86</b>
10.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.461,00	1,17	1.709,37
10.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,73	3.710,01	2.708,31
10.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.461,00	0,22	321,42
10.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,73	110,63	80,76
<b>10.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>56.399,45</b>

 <p>GOVERNO MUNICIPAL DE <b>ITAIÇABA</b> RUA ESTRELA DE BRUNO DE FREITAS, INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇOS</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE	DATA :	16/05/2022	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ITAIÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	58,44	173,35	10.130,57
10.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	8,24	4.862,34	40.065,68
10.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	137,33	45,17	6.203,20
<b>10.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>26.219,31</b>
10.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	511,35	16,38	8.375,91
10.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	511,35	16,38	8.375,91
10.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	511,35	16,38	8.375,91
10.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	7,55	144,58	1.091,58
<b>11</b>	<b>RUA SAMUEL CORREIA</b>						<b>104.420,39</b>
<b>11.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>5.749,51</b>
1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.745,00	1,17	2.041,65
2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,87	3.710,01	3.227,71
11.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.745,00	0,22	383,90
11.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,87	110,63	96,25
<b>11.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>67.354,50</b>
11.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	69,80	173,35	12.099,83
11.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	9,84	4.862,34	47.845,43
11.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	164,03	45,17	7.409,24
<b>11.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>31.316,38</b>
11.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	610,75	16,38	10.004,09
11.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	610,75	16,38	10.004,09
11.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	610,75	16,38	10.004,09
11.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	9,02	144,58	1.304,11
<b>12</b>	<b>RUA 07 DE OUTUBRO</b>						<b>64.522,35</b>
<b>12.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>3.561,57</b>
12.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.078,00	1,17	1.261,26
12.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,54	3.710,01	2.003,41
12.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.078,00	0,22	237,16
12.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,54	110,63	59,74
<b>12.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>41.614,96</b>
12.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	43,12	173,35	7.474,85
12.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	6,08	4.862,34	29.563,03
12.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	101,33	45,17	4.577,08
<b>12.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>19.345,82</b>
12.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	377,30	16,38	6.180,17
12.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	377,30	16,38	6.180,17
12.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	377,30	16,38	6.180,17
12.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	5,57	144,58	805,31
<b>13</b>	<b>RUA ALTO DAS PEDRAS</b>						<b>92.221,73</b>
<b>13.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>5.083,89</b>
13.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.541,00	1,17	1.802,97
13.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,77	3.710,01	2.856,71
13.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.541,00	0,22	339,02




 <p>GOVERNO MUNICIPAL DE <b>ITAIÇABA</b> NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO, COMARCA E ESTADO</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE	<b>DATA:</b>	16/05/2022
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>BDI:</b>	22,47%
	<b>LOCAL:</b>	ITAIÇABA - CE	<b>REF.:</b>	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE		<b>HORA:</b>	83,85%
			<b>MES:</b>	47,78%
			<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,77	110,63	85,19
<b>13.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>59.481,89</b>
13.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	61,64	173,35	10.685,29
13.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	8,69	4.862,34	42.253,73
13.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	144,85	45,17	6.542,87
<b>13.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>27.655,95</b>
13.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	539,35	16,38	8.834,55
13.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	539,35	16,38	8.834,55
13.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	539,35	16,38	8.834,55
13.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	7,97	144,58	1.152,30
<b>RUA MONTEIRO GONDIM</b>							<b>19.478,41</b>
<b>14.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>1.063,22</b>
14.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	325,12	1,17	380,39
14.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,16	3.710,01	593,60
14.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	325,12	0,22	71,53
14.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,16	110,63	17,70
<b>14.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>12.580,66</b>
14.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	13,00	173,35	2.253,55
14.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	1,84	4.862,34	8.946,71
14.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	30,56	45,17	1.380,40
<b>14.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>5.834,53</b>
14.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	113,79	16,38	1.863,88
14.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	113,79	16,38	1.863,88
14.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	113,79	16,38	1.863,88
14.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	1,68	144,58	242,89
<b>15</b>	<b>RUA BENEDITO GOMES DINIZ</b>						<b>75.120,80</b>
<b>15.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>4.150,95</b>
15.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.254,63	1,17	1.467,92
15.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,63	3.710,01	2.337,31
15.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.254,63	0,22	276,02
15.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,63	110,63	69,70
<b>15.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>48.453,16</b>
15.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	50,19	173,35	8.700,44
15.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	7,08	4.862,34	34.425,37
15.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	117,94	45,17	5.327,35
<b>15.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>22.516,69</b>
15.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	439,12	16,38	7.192,79
15.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	439,12	16,38	7.192,79
15.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	439,12	16,38	7.192,79
15.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	6,49	144,58	938,32
<b>16</b>	<b>RUA DR. BRÁULIO LIMA</b>						<b>73.328,27</b>
<b>16.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>4.034,05</b>
16.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.225,51	1,17	1.433,85



GOVERNO MUNICIPAL DE <b>ITAÍÇABA</b> MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CEARÁ		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE	<b>DATA:</b> 16/05/2022		<b>BDI:</b> 22,47%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				<b>REF:</b>	05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,61	3.710,01	2.263,11
16.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.225,51	0,22	269,61
16.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,61	110,63	67,48
<b>16.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>47.299,97</b>
16.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	49,02	173,35	8.497,62
16.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	6,91	4.862,34	33.598,77
16.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	115,20	45,17	5.203,58
<b>16.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>21.994,25</b>
16.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	428,93	16,38	7.025,87
16.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	428,93	16,38	7.025,87
3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	428,93	16,38	7.025,87
4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	6,34	144,58	916,64
<b>17</b>	<b>TRAVESSA DA CAIXA D'ÁGUA</b>						<b>115.247,72</b>
<b>17.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>6.344,95</b>
17.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.926,00	1,17	2.253,42
17.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,96	3.710,01	3.561,61
17.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.926,00	0,22	423,72
17.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,96	110,63	106,20
<b>17.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>74.337,47</b>
17.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	77,04	173,35	13.354,88
17.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	10,86	4.862,34	52.805,01
17.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	181,04	45,17	8.177,58
<b>17.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>34.565,30</b>
17.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	674,10	16,38	11.041,76
17.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	674,10	16,38	11.041,76
17.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	674,10	16,38	11.041,76
17.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	9,96	144,58	1.440,02
<b>18</b>	<b>TRAVESSA JOAQUIM CORREIA</b>						<b>17.059,96</b>
<b>18.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>931,04</b>
18.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	285,00	1,17	333,45
18.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,14	3.710,01	519,40
18.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	285,00	0,22	62,70
18.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,14	110,63	15,49
<b>18.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>11.014,66</b>
18.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	11,40	173,35	1.976,19
18.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	1,61	4.862,34	7.828,37
18.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	26,79	45,17	1.210,10
<b>18.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>5.114,26</b>
18.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	99,75	16,38	1.633,91
18.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	99,75	16,38	1.633,91
18.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	99,75	16,38	1.633,91
18.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	1,47	144,58	212,53
<b>19</b>	<b>TRAVESSA DO CEMITÉRIO</b>						<b>29.846,27</b>

 <p>GOVERNO MUNICIPAL DE <b>ITAIÇABA</b> SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E TERRITÓRIO</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>		DATA : 16/05/2022		BDI : 22,47%	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	REF.
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	LOCAL:	ITAIÇABA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>19.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>1.648,77</b>
19.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	499,00	1,17	583,83
19.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,25	3.710,01	927,50
19.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	499,00	0,22	109,78
19.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,25	110,63	27,66
<b>19.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>19.242,17</b>
19.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	19,96	173,35	3.460,07
19.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	2,81	4.862,34	13.663,18
19.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	46,91	45,17	2.118,92
<b>19.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>8.955,33</b>
19.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	174,65	16,38	2.860,77
19.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	174,65	16,38	2.860,77
19.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	174,65	16,38	2.860,77
19.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	2,58	144,58	373,02
<b>20</b>	<b>TRAVESSA 31 DE MAIO</b>						<b>56.250,08</b>
<b>20.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>3.102,22</b>
20.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	939,94	1,17	1.099,73
20.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,47	3.710,01	1.743,70
20.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	939,94	0,22	206,79
20.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,47	110,63	52,00
<b>20.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>36.279,13</b>
20.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	37,60	173,35	6.517,96
20.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	5,30	4.862,34	25.770,40
20.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	88,35	45,17	3.990,77
<b>20.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>16.868,73</b>
20.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	328,98	16,38	5.388,69
20.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	328,98	16,38	5.388,69
20.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	328,98	16,38	5.388,69
20.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	4,86	144,58	702,66
<b>21</b>	<b>TRAVESSA PAULO NUNES</b>						<b>16.777,62</b>
<b>21.1</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						<b>924,79</b>
21.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	280,50	1,17	328,19
21.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PRÓPRIA	T	0,14	3.710,01	519,40
21.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	280,50	0,22	61,71
21.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,14	110,63	15,49
<b>21.2</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>10.818,62</b>
21.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	11,22	173,35	1.944,99
21.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	PRÓPRIA	T	1,58	4.862,34	7.682,50
21.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	26,37	45,17	1.191,13
<b>21.3</b>	<b>TRANSPORTE DE INSUMOS</b>						<b>5.034,21</b>
21.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	98,18	16,38	1.608,19
21.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	98,18	16,38	1.608,19
21.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	98,18	16,38	1.608,19



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE	DATA : 16/05/2022	BDI: 22,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAIÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			83,85%
			47,76%
			0,00%
			0,00%
			REF.
			05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.3.4	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	1,45	144,58	209,64
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>485.367,33</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>2.160.068,21</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>2.645.435,54</b>
<b>Dois Milhões Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco reais e Cinquenta e Quatro centavos</b>							