


COMPOSIÇÃO DO BDI

 GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA <small>MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO CARLOS DE FREITAS - PERNAMBUCO</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: JOÃO BARBOSA DE LIMA E CORONEL JOÃO CORREIA (OPERAÇÃO TAPA BURACO)	DATA : 25/05/2024	BDI : 27,36%	
	DESCRIÇÃO:	OPERAÇÃO TAPA BURACO	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	RUAS JOÃO BARBOSA DE LIMA E CORONEL JOÃO CORREIA, ITAIÇABA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE			MES
					84,44% 47,48%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%


	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	7,38%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 27,36%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE GUTENBERG MEREZ SILVA


 José Gutenberg Merez Silva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE Nº 350131

[Handwritten mark]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: JOÃO BARBOSA DE LIMA E CORONEL JOÃO CORREIA (OPERAÇÃO TAPA BURACO)

DESCRIÇÃO: OPERAÇÃO TAPA BURACO

LOCAL: RUAS JOÃO BARBOSA DE LIMA E CORONEL JOÃO CORREIA, ITAIPAVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA/CE

DATA : 25/05/2024

BDI : 27,36%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

JOSE GUTENBERG NERES SILVA

José Gutemberg Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131




MAPA SEM BORDA E BARRAS

BOCA DO FORNO

LEGENDA DOS BARRIOS
 CENTRO
 SÃO JOSÉ
 SÃO FRANCISCO
 ESTRADA DE TERRA

FIN DO TRECHO - COORDENADAS:
 LATITUDE (UTM): 9483074,25 S
 LONGITUDE (UTM): 630614,66 E

INICIO DO TRECHO - COORDENADAS:
 LATITUDE (UTM): 9482086,34 S
 LONGITUDE (UTM): 630637,47 E



MAPA URBANO - MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA
 ESCALA: 1:4000

PLANTA BAIXA - ÁREA URBANA
 ESCALA: 1:4000



PLANTA BAIXA - MAPA DO MUNICÍPIO
 ESCALA: 1:4000

José Gutemberg Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131

José Gutemberg Neres Silva

APROVAÇÃO BOMBEIROS		APROVAÇÃO PREFEITURA	
EMPRESA	OBJETIVO	EMPRESA	OBJETIVO
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
PREFEITURA DE ITAÍÇABA		RESP. TÉCNICO	
JOSÉ GUTENBERG NERES SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA - CE Nº 350131			
TÍTULO: PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO			
INSCRIÇÃO: 01 / 03			
DATA: JUNHO/2024			
AREA: 9.534,30			
INDICADA:			
DIRETOS AUTORES RESERVADOS			
FORMATO A3 (841x594)			




Jose Gutemberg Neres Silva


Jose Gutemberg Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131

APPROVAÇÃO BOMBEIROS	APPROVAÇÃO PREFEITURA
----------------------	-----------------------

RUBICA	INDICADA	DATA	INSCRIÇÃO	TIPO

TÍTULO		PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO	
PROJETO BASTIÃO	PROJETO DE EXECUÇÃO	PROJETO DE EXECUÇÃO	PROJETO DE EXECUÇÃO
REPRESENTANTE DA EMPRESA	REPRESENTANTE DA PREFEITURA	REPRESENTANTE DA PREFEITURA	REPRESENTANTE DA PREFEITURA
JOSE GUTENBERG NERES SILVA	JOSE GUTENBERG NERES SILVA	JOSE GUTENBERG NERES SILVA	JOSE GUTENBERG NERES SILVA
ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131	CREA - CE Nº 350131	CREA - CE Nº 350131	CREA - CE Nº 350131





Jose Gutemberg Neres Silva
Jose Gutemberg Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131



APPROVAÇÃO BOMBEIROS	APPROVAÇÃO PREFEITURA
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PREFEITURA DE ITAIGARA RESP. TÉCNICO JOSE GUTENBERG NERES SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA - CE Nº 350131	
TÍTULO PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO	
PROPOSTOR PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL JOSE GUTENBERG NERES SILVA CREA - CE Nº 350131	
DATA 03/03/2024	
INDICADA 9.534,30	
PLANÇA Nº 01	
ESCALA 1:100	
PLANTA BAIXA - TRECHO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIGARA	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: JOÃO BARBOSA DE LIMA E CORONEL JOÃO CORREIA (OPERAÇÃO TAPA BURACO);

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA – CE;

ENDEREÇO: RUAS JOÃO BARBOSA DE LIMA E CORONEL JOÃO CORREIA.

Figura 1: Trechos buracos



Fonte: autoria própria



José Gutemberg Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131



Figura 2: Trechos pavimentação esburacada



Fonte: autoria própria

Figura 3: Trechos pavimentação esburacada



Fonte: autoria própria

José Gutemberg Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITAÍÇABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO



Figura 4: Trechos pavimentação esburacada



Fonte: autoria própria

Figura 5: Trechos pavimentação esburacada



Fonte: autoria própria

José ~~Antônio~~ Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITAIPAVA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO



Figura 6: Trechos pavimentação esburacada



Fonte: autoria própria

Figura 7: Trechos pavimentação esburacada



Fonte: autoria própria



José Gutemberg Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131



Figura 8: Trechos pavimentação esburacada




Fonte: autoria própria

Figura 9: Trechos pavimentação esburacada



Fonte: autoria própria


José Gutemberg Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITAIÇABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO




Figura 10: Trechos pavimentação esburacada




Fonte: autoria própria

Figura 11: Trechos pavimentação esburacada



Fonte: autoria própria


José Gutierrez Neres Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 350131



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241417302

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico
JOSÉ GUTEMBERG NERES SILVA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 0619573449
 Registro: 350131CE

2. Dados do Contrato
 Contratante: **Prefeitura Municipal de Itaiçaba** CPF/CNPJ: 07.403.769/0001-08
RUA Av Coronel João Correia Nº: 298
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **ITAIÇABA** UF: **CE** CEP: 62820000
 Contrato: 24.780 Celebrado em:
 Valor: **R\$ 3.150,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço
RUA Av Coronel João Correia Nº: 298
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **ITAIÇABA** UF: **CE** CEP: 62820000
 Data de Início: 01/05/2024 Previsão de término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas: -4.675671, -37.821165
 Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itaiçaba** CPF/CNPJ: 07.403.769/0001-08

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RUAS JOÃO BARBOSA DE LIMA E CORONEL JOÃO CORREIA. CONFORMA ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº: 20241349607

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 _____ de _____ de _____
 Local data
 JOSÉ GUTEMBERG NERES SILVA - CPF: 070.814.523-02
Josemar Rodrigues do Filho
 Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CNPJ: 07.403.769/0001-08

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 99,64** Registrada em: 15/05/2024 Valor pago: **R\$ 99,64** Nosso Número: 8217070007

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z4ZAa
 Impresso em: 26/06/2024 às 01:14:49 por: , ip: 167.250.190.171



[Handwritten signature]