

12



REMC
CONSTRUTORA

[Handwritten marks and signatures]



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA – CEARÁ**

REF: TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/22

PROPOSTA DE PREÇOS

01. À EMPRESA REMC Construtora & Empreendimento Imobiliários EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 25.078.864/0001-57 - Sediada à Avenida Dom Aureliano Matos, n.º 1452 – Bairro – Centro na Cidade de LIMOEIRO DO NORTE no Estado do Ceará, por intermédio de seu Procurador Público, Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72, apresenta, abaixo, sua proposta para o Processo Licitatório, Modalidade Tomada de Preços N.º SI-TP002/22, previsto para o dia 15/07/2022 às 09h00min, junto ao Município de ITAIÇABA, Estado do Ceará:

Objeto:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 2.460.227,95 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO; BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2253-5 / CONTA CORRENTE: 48755-4

RemC Construtora

Folha N.º 02 / 172

VISTO OK

02. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72, como Representante Legal desta empresa.

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468/4-0 - 3014-D/RN

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO

E-mail: remcconstrutora@gmail.com (88) 9.9806.3333 / (88) 2142-0719 FONE/FAX


CEP - 62.930-000 LIMOEIRO DO NORTE - CE




03. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

04. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contador a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 12 de Julho de 2022.


REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210448644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha N.º 03 / 132
VISTO OK

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 - CENTRO

E-mail: remcconstrutora@gmail.com (88) 99806.3333 / (88) 2142-0719 


CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE	DATA: 15/07/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ITAÍCABA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	06/2022
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210458644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 05 de 42
VISTO OIC

PLANILHA ORÇAMENTAR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE

DATA : 15/07/2022 BDI : 22,47%

FORTE	VERBA	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	06/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%				

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:	ITAÍCABA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	333,56	408,51	2.001,36	2.451,06
2	AVENIDA JOAQUIM ROMÃO								
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO								
2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5,866,00	1,11	1,36	6.511,26	7.977,76
2.1.2	I2669	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	2,93	3.220,22	3.943,80	9.435,24	11.555,33
2.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	5,866,00	0,21	0,26	1.231,86	1.525,16
2.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	2,93	110,63	135,49	324,15	386,99
2.2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO								
2.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBLQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	234,64	166,58	204,01	39.086,33	47.868,91
2.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	33,08	4.222,57	5.171,38	139.682,62	171.069,25
2.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	551,40	45,17	55,32	24.906,74	30.503,45
2.3	TRANSPORTE DE INSUMOS								
2.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	2.063,10	16,38	20,06	33.629,76	41.185,19
2.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	2.063,10	16,38	20,06	33.629,76	41.185,19
2.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA DMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	2.063,10	16,38	20,06	33.629,76	41.185,19
2.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	30,33	144,58	177,07	4.385,11	5.370,53
3	AVENIDA 07 DE SETEMBRO								
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO								
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2,493,00	1,11	1,36	2.767,23	3.400,48
3.1.2	I2669	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,25	3.220,22	3.943,80	4.025,28	4.989,75
3.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2,493,00	0,21	0,26	523,53	648,18
3.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,25	110,63	135,49	138,29	169,36
3.2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO								
								86.565,83	106.017,17



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 06/192
VISTO

PLANILHA ORÇAMENTAR

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAÇAUBA/CE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAÇAUBA/CE	DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ITAÇAUBA-CE	Composições	SEINFRA	MORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÇAUBA - CE	PROPRIA	SEINFRA	MEB:	47,76%
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022	Composições	SEINFRA	DATA RES:	06/2021
					08/2022
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	99,72	166,58	204,01	16.611,36	20.343,88
3.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	14,06	4.222,57	5.171,38	59.389,33	72.709,60
3.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	234,34	45,17	55,32	10.585,14	12.963,69
3.3		TRANSPORTE DE INSUMOS							
3.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	872,55	16,38	20,06	14.292,37	17.503,35
3.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓDMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	872,55	16,38	20,06	14.292,37	17.503,35
3.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	872,55	16,38	20,06	14.292,37	17.503,35
3.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	12,89	144,58	177,07	1.863,64	2.282,43
4		AVENIDA ALEXANDRE BEZERRA							
4.1		PINTURA DE LIGAÇÃO							
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.445,00	1,11	1,36	3.823,95	4.685,20
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,72	3.220,22	3.943,80	5.538,78	6.793,34
4.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.445,00	0,21	0,26	723,45	895,70
4.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,72	110,63	135,49	190,28	233,04
4.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
4.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	137,80	186,58	204,01	22.954,72	28.112,58
4.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	19,43	4.222,57	5.171,38	82.044,54	100.479,91
4.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	323,83	45,17	55,32	14.627,40	17.944,28
4.3		TRANSPORTE DE INSUMOS							
4.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.205,75	16,38	20,06	19.750,19	24.187,35
4.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓDMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.205,75	16,38	20,06	19.750,19	24.187,35
4.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.205,75	16,38	20,06	19.750,19	24.187,35
4.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	17,81	144,58	177,07	2.574,97	3.163,62
5		CONJUNTO COHAB							
								151.833,86	185.958,58



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 02 de 02
VISTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA

DATA: 15/07/2022 BDI: 22,47%

FORTE	VEICULO	MORNA	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	06/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ITAÍCABA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D/RN

RemC Construtora
Folha Nº: 08
VISTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1		PINTURA DE LIGAÇÃO							
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.728,00	1,11	3,028,08	3.710,08	9.967,20
5.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,36	3.943,80	4.379,50	5.363,57	
5.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.728,00	0,26	572,88	709,28	
5.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,36	135,49	150,46	184,27	
5.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
5.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	109,12	186,58	204,01	22.261,57	
5.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	15,39	4.222,57	5.171,38	79.587,54	
5.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	256,43	45,17	11.582,94	14.185,71	
5.3		TRANSPORTE DE INSUMOS							
5.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	954,80	16,38	15.639,62	19.153,29	
5.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	954,80	16,38	15.639,62	19.153,29	
5.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	954,80	16,38	15.639,62	19.153,29	
5.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	14,10	144,58	2.038,56	2.496,69	
6		RUA JOAQUIM CORREIA							
6.1		PINTURA DE LIGAÇÃO							
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.754,00	1,11	4.166,94	5.195,44	
6.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,88	3.220,22	3.943,80	7.114,34	
6.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.754,00	0,26	788,34	976,04	
6.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,88	110,63	135,49	207,96	
6.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
6.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	150,16	166,58	204,01	25.013,65	
6.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	21,17	4.222,57	5.171,38	89.391,81	
6.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	352,88	45,17	15.939,59	19.521,32	



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAICABA

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

LOCAL: ITAICABA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022

DATA: 15/07/2022

FORTE: SEINFRA

SINAPI

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3		TRANSPORTE DE INSUMOS							
6.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1,313,90	16,38	20,06	67.371,34	82.507,42
6.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1,313,90	16,38	20,06	21.521,68	26.356,83
6.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1,313,90	16,38	20,06	21.521,68	26.356,83
6.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	19,41	144,58	177,07	2.806,30	3.436,93
7		RUA DAVI BARROS							
7.1		PINTURA DE LIGAÇÃO							
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2,196,00	1,11	1,36	2.437,56	2.986,56
7.1.2	I2669	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,10	3.220,22	3.943,80	3.542,24	4.338,18
7.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (STRANSP)	SEINFRA	M2	2,196,00	0,21	0,26	461,16	570,96
7.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,10	110,63	135,49	121,69	149,04
7.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
7.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (STRANSP)	SEINFRA	M3	87,84	166,58	204,01	14.632,39	17.920,24
7.2.2	I0788	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (STRANSP)	Composições Próprias	T	12,39	4.222,57	5.171,38	52.317,64	64.073,40
7.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,62X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	206,42	45,17	55,32	9.323,99	11.419,15
7.3		TRANSPORTE DE INSUMOS							
7.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	768,60	16,38	20,06	12.589,67	15.418,72
7.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	768,60	16,38	20,06	12.589,67	15.418,72
7.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	768,60	16,38	20,06	12.589,67	15.418,72
7.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	11,35	144,58	177,07	1.640,98	2.009,77
8		RUA DA PAZ							
8.1		PINTURA DE LIGAÇÃO							
8.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	556,00	1,11	1,36	617,16	756,16
8.1.2	I2669	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,28	3.220,22	3.943,80	901,66	1.104,26

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 2739

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-1 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 09 de 42
VISTO

PLANILHA ORÇAMENTAR



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ITAÍCABA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022

DATA: 15/07/2022 **BDI:** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	06/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	556,00	0,21	0,26	116,76	144,56
8.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,28	110,63	135,49	30,98	37,94
8.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						19.324,19	23.666,33
8.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	22,24	166,58	204,01	3.704,74	4.537,18
8.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	3,14	4.222,57	5.171,38	13.258,87	16.238,13
8.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	52,26	45,17	55,32	2.360,58	2.891,02
8.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						9.977,59	12.219,23
8.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	194,60	16,38	20,06	3.187,55	3.903,68
8.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	194,60	16,38	20,06	3.187,55	3.903,68
8.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	194,60	16,38	20,06	3.187,55	3.903,68
8.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,46X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	2,87	144,58	177,07	414,94	508,19
8.4		RUA FRANCISCO TORRES						136.793,74	167.538,16
8.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						7.341,50	8.999,48
9.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.458,00	1,11	1,36	2.728,38	3.342,88
9.1.2	I2669	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,23	3.220,22	3.943,80	3.960,87	4.850,87
9.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.468,00	0,21	0,26	516,16	639,08
9.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,23	110,63	135,49	136,07	168,65
9.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						85.339,50	144.615,28
9.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	98,32	166,58	204,01	16.378,15	20.058,26
9.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	13,86	4.222,57	5.171,38	58.524,82	71.119,93
9.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	231,05	45,17	55,32	10.436,53	12.781,69
9.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						44.112,74	54.033,62
9.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	860,30	16,38	20,06	14.091,71	17.257,62
9.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	860,30	16,38	20,06	14.091,71	17.257,62



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 10
 VISTO

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE

DATA: 15/07/2022 BDI: 22,47%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/05	COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	06/2022
Composições					
PRÓPRIA					
0,00%					
0,00%					

LOCAL: ITAÍÇABA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022



REMC
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA/DMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	860,30	16,38	20,06	14.091,71	17.257,62
9.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	12,71	144,58	177,07	1.837,61	2.250,56
10	RUA FRANCISCO FÉLIX								
10.1	PINTURA DE LIGAÇÃO								
10.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.461,00	1,11	1,36	1.621,71	1.986,96
10.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,73	3.220,22	3.943,80	2.350,76	2.878,97
10.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.461,00	0,21	0,26	306,81	379,86
10.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,73	110,63	135,49	80,76	98,91
10.2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO								
10.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	56,44	166,58	204,01	9.734,94	11.922,34
10.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	8,24	4.222,57	5.171,38	34.793,98	42.612,17
10.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	137,33	45,17	55,32	6.203,20	7.597,10
10.3	TRANSPORTE DE INSUMOS								
10.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	511,35	16,38	20,06	8.375,91	10.257,68
10.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	511,35	16,38	20,06	8.375,91	10.257,68
10.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA/DMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	511,35	16,38	20,06	8.375,91	10.257,68
10.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	7,55	144,58	177,07	1.091,58	1.336,88
11	RUA SAMUEL CORREIA								
11.1	PINTURA DE LIGAÇÃO								
11.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.745,00	1,11	1,36	1.936,95	2.350,56
11.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,87	3.220,22	3.943,80	2.801,59	3.431,11
11.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.745,00	0,21	0,26	366,45	453,70
11.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,87	110,63	135,49	96,25	117,88
11.2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO								
								60.586,61	74.200,42



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Reg. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 11/12
VISTO
0101


PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAICABA
 DATA: 15/07/2022 BDI: 22,47%
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% META: 05/2021
 SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55% META: 06/2022
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
 LOCAL: ITAICABA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE
 LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUC (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	69,80	166,58	204,01	11.627,26	14.239,90
11.2.2	0796	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	9,84	4.222,57	5.171,38	41.550,09	50.886,38
11.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	164,03	45,17	55,32	7.409,24	9.074,14
11.3	TRANSPORTE DE INSUMOS								
11.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	610,75	16,38	20,06	10.004,09	12.251,65
11.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	610,75	16,38	20,06	10.004,09	12.251,65
11.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	610,75	16,38	20,06	10.004,09	12.251,65
11.3.4	0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	9,02	144,58	177,07	1.304,11	1.597,17
12	RUA 07 DE OUTUBRO								
12.1	PINTURA DE LIGAÇÃO								
12.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.078,00	1,11	1,36	1.196,58	1.466,08
12.1.2	02669	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,54	3.220,22	3.943,80	1.736,92	2.129,65
12.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.078,00	0,21	0,26	226,38	280,28
12.1.4	00001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,54	110,63	135,49	59,74	73,16
12.2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO								
12.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUC (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	43,12	166,58	204,01	7.182,93	8.796,91
12.2.2	0796	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	6,08	4.222,57	5.171,38	25.673,23	31.441,99
12.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	101,33	45,17	55,32	4.577,06	5.605,58
12.3	TRANSPORTE DE INSUMOS								
12.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	377,30	16,38	20,06	6.180,17	7.368,54
12.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	377,30	16,38	20,06	6.180,17	7.368,54
12.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	377,30	16,38	20,06	6.180,17	7.368,54
12.3.4	0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	5,57	144,58	177,07	805,31	986,26
13	RUA ALTO DAS PEDRAS								
								85.789,82	105.034,38



RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 02 de 02
 VISTO

PLANILHA ORÇAMENTAR

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAICABA

DATA: 15/07/2022 BDI: 22,47%

FORTE	VERSÃO	INDICA	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	09/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAICABA

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

LOCAL: ITAICABA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						
13.1.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.541,00	1,11	1.710,51	4.598,86	5.637,48
13.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,77	3.220,22	2.479,57	2.479,57	3.036,73
13.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.541,00	0,26	323,61	323,61	400,86
13.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	T	0,77	110,63	85,19	85,19	104,33
13.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						
13.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	61,64	166,58	204,01	10.267,99	12.575,18
13.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	T	8,69	4.222,57	5.171,38	36.694,13	44.939,29
13.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	T	144,85	45,17	6.542,87	6.542,87	8.013,10
13.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						
13.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	T	539,35	16,38	20,06	8.834,55	10.819,36
13.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓDMT - DMT = 23,00	T	539,35	16,38	20,06	8.834,55	10.819,36
13.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	T	539,35	16,38	20,06	8.834,55	10.819,36
13.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	T	7,97	144,58	177,07	1.162,30	1.411,25
14		RUA MONTEIRO GONDIM						
14.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						
14.1.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	325,12	1,11	360,88	360,88	442,16
14.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,16	3.220,22	3.943,80	515,24	631,01
14.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	325,12	0,26	88,28	88,28	108,53
14.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	T	0,16	110,63	135,49	17,70	21,68
14.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						
14.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	13,00	166,58	204,01	2.165,54	2.652,13
14.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	T	1,84	4.222,57	5.171,38	7.769,53	9.515,34
14.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	T	30,56	45,17	55,32	1.390,40	1.690,58



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 2104686/20 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 13/192
VISTO

PLANILHA ORÇAMENTAR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE

DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MORA:	83,85%
SEINFRA:	2022/05 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
SINAPI:	PROPRIA	DATA REF.:	05/2021
Composições			06/2022
			0,00%
			0,00%

LOCAL: ITAÍCABA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.3		TRANSPORTE DE INSUMOS							
14.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	113,79	16,38	20,06	5.834,53	7.145,37
14.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓDMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	113,79	16,38	20,06	1.863,88	2.282,63
14.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	113,79	16,38	20,06	1.863,88	2.282,63
14.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	1,68	144,58	177,07	242,89	297,48
15		RUA BENEDITO GOMES DINIZ						68.855,04	85.554,95
15.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						3.754,55	4.602,45
15.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.254,63	1,11	1,36	1.392,64	1.706,30
15.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,63	3.220,22	3.943,80	2.028,74	2.484,59
15.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.254,63	0,21	0,26	263,47	326,20
15.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 181,00	SEINFRA	T	0,63	110,63	135,49	69,70	85,36
15.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						43.583,80	53.377,07
15.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	50,19	166,58	204,01	8.360,65	10.239,28
15.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	7,08	4.222,57	5.171,38	29.895,80	36.613,37
15.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	117,94	45,17	55,32	5.327,35	6.524,44
15.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						22.516,69	27.575,43
15.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	439,12	16,38	20,06	7.192,79	8.808,75
15.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓDMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	439,12	16,38	20,06	7.192,79	8.808,75
15.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	439,12	16,38	20,06	7.192,79	8.808,75
15.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	6,49	144,58	177,07	938,32	1.149,18
16		RUA DR. BRÁULIO LIMA						68.181,03	83.111,00
16.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						3.649,49	4.493,89
16.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.225,51	1,11	1,36	1.360,32	1.666,69
16.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,61	3.220,22	3.943,80	1.984,33	2.405,72



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210468/44-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 14 de 14
 VISTO
 OIC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAICABA

DATA: 15/07/2022 BDI: 22,47%

FORTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 202208 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 06/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

LOCAL: ITAICABA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.225,51	0,21	0,26	257,36	318,63
16.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,61	110,63	135,49	67,46	82,65
16.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						42.547,29	52.107,67
16.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	49,02	166,58	204,01	8.165,75	10.000,57
16.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	6,91	4.222,57	5.171,38	29.177,96	35.734,24
16.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	115,20	45,17	55,32	5.203,56	6.372,86
16.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						21.994,25	28.935,64
16.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	428,93	16,38	20,06	7.025,87	8.604,34
16.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	428,93	16,38	20,06	7.025,87	8.604,34
16.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	428,93	16,38	20,06	7.025,87	8.604,34
16.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	6,34	144,59	177,07	916,64	1.122,62
17		TRAVESSA DA CAIXA D'ÁGUA						107.173,24	131.260,46
17.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						5.739,93	7.036,24
17.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.926,00	1,11	1,36	2.137,66	2.619,36
17.1.2	I2689	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,96	3.220,22	3.943,80	3.091,41	3.786,05
17.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.926,00	0,21	0,26	404,46	500,76
17.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,96	110,63	135,49	106,20	130,07
17.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						66.866,01	81.895,25
17.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	77,04	166,58	204,01	12.833,32	16.269,93
17.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	10,86	4.222,57	5.171,38	45.857,11	56.565,19
17.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	181,04	45,17	55,32	8.177,58	10.015,13
17.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						34.585,30	42.390,97
17.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	674,10	16,38	20,06	11.041,76	13.522,45
17.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	674,10	16,38	20,06	11.041,76	13.522,45



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA No. 21048/2014-0 - 3014-D/RN

RemC Construtora
Folha Nº 15 de 192
VISTO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA			DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			FONTE:	SEINFRA	ORÇ. MES:	05/2021
LOCAL:	ITAÍCABA-CE			COMPOSIÇÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	ORÇ. MES:	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE			COMPOSIÇÃO:	2022/05 COM DESONERAÇÃO	ORÇ. MES:	06/2022
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022			COMPOSIÇÃO:	PROPRIA	ORÇ. MES:	0,00%
				COMPOSIÇÃO:	0,00%	ORÇ. MES:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA/DMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	674,10	16,38	20,06	11.041,76	13.522,45
17.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)/DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	9,96	144,58	177,07	1.440,02	1.763,62
18		TRAVESSA JOAQUIM CORREIA						15.884,23	19.429,71
18.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						842,52	1.032,80
18.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	285,00	1,11	1,36	316,35	387,60
18.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,14	3.220,22	3.943,80	450,83	552,13
18.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	285,00	0,21	0,26	59,85	74,10
18.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)/DMT - DMT = 181,00	SEINFRA	T	0,14	110,63	135,49	15,49	18,97
18.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						9.907,45	12.133,65
18.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	11,40	166,58	204,01	1.899,01	2.325,71
18.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	1,61	4.222,57	5.171,38	6.796,34	8.325,92
18.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)/DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	26,79	45,17	55,32	1.210,10	1.482,02
18.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						5.114,26	6.263,26
18.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	99,75	16,38	20,06	1.633,91	2.000,99
18.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 29,00	SEINFRA	T	99,75	16,38	20,06	1.633,91	2.000,99
18.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA/DMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	99,75	16,38	20,06	1.633,91	2.000,99
18.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)/DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	1,47	144,58	177,07	212,53	260,29
19		TRAVESSA DO CEMITÉRIO						27.756,01	33.994,16
19.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						1.491,40	1.828,20
19.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	499,00	1,11	1,36	553,89	678,64
19.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,25	3.220,22	3.943,80	805,06	985,05
19.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	499,00	0,21	0,26	104,79	129,74
19.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)/DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,25	110,63	135,49	27,66	33,87
19.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						17.308,28	21.198,68



RemC Construtora e Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora e Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 16 / 142
 VISTO
 OTC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 24/27

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCAL:	ITAÍCABA-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE			
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022			
DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%	
FONTE:	VERSÃO:	FORMA:	MES:	DATA REF.:
SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SINAPI	2022/05	COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		PRÓPRIA	0,00%	06/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	19,96	166,58	204,01	3.324,94	4.072,04
19.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	2,81	4.222,57	5.171,38	11.865,42	14.531,58
19.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)/DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	46,91	45,17	55,32	2.118,92	2.595,06
19.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						8.955,33	10.987,28
19.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	174,95	16,38	20,06	2.860,77	3.503,48
19.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	174,95	16,38	20,06	2.860,77	3.503,48
19.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	174,95	16,38	20,06	2.860,77	3.503,48
19.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)/DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	2,58	144,58	177,07	373,02	456,84
20		TRAVESSA 31 DE MAIO						52.308,75	64.065,16
20.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						2.806,22	3.439,97
20.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	939,94	1,11	1,36	1.043,33	1.278,32
20.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,47	3.220,22	3.943,80	1.513,50	1.863,59
20.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	939,94	0,21	0,26	197,39	244,38
20.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)/DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,47	110,63	135,49	52,00	63,68
20.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						32.633,80	39.966,61
20.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	37,60	166,58	204,01	6.263,41	7.670,78
20.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	5,30	4.222,57	5.171,38	22.379,62	27.408,31
20.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)/DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	86,35	45,17	55,32	3.990,77	4.887,52
20.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						16.888,73	20.658,58
20.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	328,98	16,38	20,06	5.388,69	6.599,34
20.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PODMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	328,98	16,38	20,06	5.388,69	6.599,34
20.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	328,98	16,38	20,06	5.388,69	6.599,34
20.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)/DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	4,96	144,58	177,07	702,66	860,56
21		TRAVESSA PAULO HUNES						15.602,62	19.109,29

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 142
VISTO
OIC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABACE

DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
FONTE	VERBA	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022.05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DESCRICO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ITAÍÇABA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
21.1		PINTURA DE LIGAÇÃO							
21.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	280,50	1,11	1,36	836,59	1.025,51
21.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,14	3.220,22	3.943,80	450,83	381,48
21.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	280,50	0,21	0,26	58,91	72,93
21.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40)DMT - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,14	110,63	135,48	15,49	18,97
21.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
21.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	11,22	166,58	204,01	1.869,03	2.288,99
21.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	1,56	4.222,57	5.171,38	6.671,66	8.170,78
21.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)DMT - DMT = 85,00	SEINFRA	T	26,37	45,17	55,32	1.191,13	1.458,79
21.3		TRANSPORTE DE INSUMOS							
21.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	98,18	16,38	20,06	1.608,19	1.969,49
21.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓDMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	98,18	16,38	20,06	1.608,19	1.969,49
21.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 23,00	SEINFRA	T	98,18	16,38	20,06	1.608,19	1.969,49
21.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)DMT - DMT = 219,00	SEINFRA	T	1,45	144,56	177,07	209,64	256,75
						VALOR SEM ENCARGOS:	1.945.495,06		
						VALOR ENCARGOS:	63.264,00		
						VALOR COM ENCARGOS:	2.008.759,06		
						VALOR BDI	451.463,89		
						VALOR TOTAL	2.460.222,95		

Dois Milhões Quatrocentos e Sessenta Mil Duzentos e Vinte e Seis reais e Noventa e Cinco centavos



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.864-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210486644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 18 de 22
VISTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:	ITAÍCABA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022

DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	VERSÃO:	05/2021
COMPOSIÇÕES:	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO:	83,85%
		COM DESONERAÇÃO:	47,76%
		COM DESONERAÇÃO:	83,55%
		COM DESONERAÇÃO:	47,46%
		COM DESONERAÇÃO:	06/2022
		COM DESONERAÇÃO:	0,00%
		COM DESONERAÇÃO:	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.451,06
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	408,51	2.451,06
2	AVENIDA JOAQUIM ROMÃO						399.822,95
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO						21.455,24
2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.866,00	1,36	7.977,76
2.1.2	I2589	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	2,93	3.943,80	11.555,33
2.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	5.866,00	0,26	1.525,16
2.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	2,93	135,49	396,99
2.2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO						249.441,61
2.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	234,64	204,01	47.868,91
2.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	33,08	5.171,38	171.069,25
2.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	551,40	55,32	30.503,45
2.3	TRANSPORTE DE INSUMOS						128.928,10
2.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	2.053,10	20,06	41.185,19
2.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PO - DMT = 23,00	SEINFRA	T	2.053,10	20,06	41.185,19
2.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	2.053,10	20,06	41.185,19
2.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	30,33	177,07	5.370,53
3.1	AVENIDA 07 DE SETEMBRO						169.947,42
	PINTURA DE LIGAÇÃO						9.137,77

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D/RN

RemC Construtora
Folha Nº 19 de 22
VISTO
010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE

DATA :	15/07/2022	BDI :	22,47%
FORTE	VERBAO	MORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		PROPRIA	0,00%

DESCRICO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:	ITAICABA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE
LICITACAO:	SI-TP002/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO COM BDI'S		PREÇO TOTAL COM BDI'S	
						Um real e Trinta e Seis centavos	Três Mil Trezentos e Noventa reais e Quarenta e Oito centavos	Três Mil Novecentos e Quarenta e Trés reais e Oitenta centavos	Quatro Mil Novecentos e Vinte e Nove reais e Setenta e Cinco centavos
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.493,00	1,36	3.390,48	3.390,48	Três Mil Trezentos e Noventa reais e Quarenta e Oito centavos
3.1.2	I2569	EMULSAO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,25	3.943,80	4.929,75	4.929,75	Quatro Mil Novecentos e Vinte e Nove reais e Setenta e Cinco centavos
3.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.493,00	0,28	648,18	648,18	Seiscentos e Quarenta e Oito reais e Dezoito centavos
3.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,25	135,49	169,36	169,36	Centos e Seisenta e Nove reais e Trinta e Seis centavos
3.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO					106.017,17	106.017,17	Centos e Seis Mil Dezesete reais e Dozesete centavos
3.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	99,72	204,01	20.343,88	20.343,88	Vinte Mil Trezentos e Quarenta e Trés reais e Oitenta e Oito centavos
3.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 60/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	14,06	5.171,38	72.709,60	72.709,60	Setenta e Dois Mil Setecentos e Nove reais e Seisenta centavos
3.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	234,34	55,32	12.963,69	12.963,69	Doze Mil Novecentos e Seisenta e Nove centavos
3.3		TRANSPORTE DE INSUMOS					54.792,48	54.792,48	Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Quarenta e Oito centavos
3.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	872,55	20,06	17.503,35	17.503,35	Dezesete Mil Quinhentos e Trés reais e Trinta e Cinco centavos
3.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PO - DMT = 23,00	SEINFRA	T	872,55	20,06	17.503,35	17.503,35	Dezesete Mil Quinhentos e Trés reais e Trinta e Cinco centavos
3.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	872,55	20,06	17.503,35	17.503,35	Dezesete Mil Quinhentos e Trés reais e Trinta e Cinco centavos
3.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	12,89	177,07	2.282,43	2.282,43	Dois Mil Duzentos e Oitenta e Dois reais e Quarenta e Trés centavos
4		AVENIDA ALEXANDRE BEZERRA					234.619,72	234.619,72	Duzentos e Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Dezenove reais e Setenta e Dois centavos
4.1		PINTURA DE LIGAÇÃO					12.597,28	12.597,28	Doze Mil Quinhentos e Noventa e Seis reais e Vinte e Oito centavos
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.445,00	1,36	4.685,20	4.685,20	Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco reais e Vinte centavos
4.1.2	I2569	EMULSAO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,72	3.943,80	6.783,34	6.783,34	Seis Mil Setecentos e Oitenta e Trés reais e Trinta e Quatro centavos
4.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.445,00	0,28	885,70	885,70	Oitocentos e Noventa e Cinco reais e Setenta centavos
4.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,72	135,49	233,04	233,04	Duzentos e Trinta e Trés reais e Quatro centavos



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha N.º 20 / 192
Visto

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
LOCAL:	ITAÍÇABA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE		
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022		
DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	83,85%
	SINAPI	COM DESONERAÇÃO	47,76%
	Composições	PROPRIA	0,00%
		PROPRIA	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI'S		PREÇO TOTAL COM BDI'S	
4.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
4.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	137,80	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	28.112,58	Vinte e Oito Mil Cento e Doze reais e Cinquenta e Oito centavos
4.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	19,43	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	100.479,91	cem Mil Quatrocentos e Setenta e Nove reais e Noventa e Um centavos
4.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	323,83	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos	17.914,28	Dezesseite Mil Novecentos e Quatorze reais e Vinte e Oito centavos
4.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						75.715,67	Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quinze reais e Sessenta e Sete centavos
4.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.205,75	20,06	Vinte reais e Seis centavos	24.187,35	Vinte e Quatro Mil Cento e Oitenta e Sete reais e Trinta e Cinco centavos
4.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PO - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.205,75	20,06	Vinte reais e Seis centavos	24.187,35	Vinte e Quatro Mil Cento e Oitenta e Sete reais e Trinta e Cinco centavos
4.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.205,75	20,06	Vinte reais e Seis centavos	24.187,35	Vinte e Quatro Mil Cento e Oitenta e Sete reais e Trinta e Cinco centavos
4.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	17,81	177,07	Cento e Setenta e Sete centavos	3.153,62	Três Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Sessenta e Dois centavos
5		CONJUNTO COHAS						185.958,58	Cento e Oitenta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Oito reais e Cinquenta e Oito centavos
5.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						9.987,20	Novo Mil Novecentos e Sessenta e Sete reais e Vinte centavos
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.728,00	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos	3.710,08	Três Mil Setecentos e Dez reais e Oito centavos
5.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,36	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos	5.363,57	Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Três reais e Cinquenta e Sete centavos
5.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.728,00	0,26	Vinte e Seis centavos	709,28	Setecentos e Nove reais e Vinte e Oito centavos
5.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,36	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos	184,27	Cento e Oitenta e Quatro reais e Vinte e Sete centavos
5.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						116.034,82	Cento e Dezesseis Mil Trinta e Quatro reais e Oitenta e Dois centavos
5.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	109,12	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	22.261,57	Vinte e Dois Mil Duzentos e Sessenta e Um reais e Cinquenta e Sete centavos
5.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	15,39	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	79.587,54	Setenta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Sete reais e Cinquenta e Quatro centavos
5.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	256,43	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos	14.185,71	Quatorze Mil Cento e Oitenta e Cinco reais e Setenta e Um centavos

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 21
Visto



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAICAUBA/CE		
DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	NOVA:	83,85%
SEINFRA:	2022/05 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
SINAPI:	PROPRIA	DATA REF.:	05/2021
Composições:			83,55%
			47,46%
			0,00%
			0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAUBA - CE		
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI RS
						UNITARIO COM BDI RS	PREÇO	
5.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						Cinquenta e Nove Mil Novecentos e Cinquenta e Seis centavos
5.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	954,80	20,06	19.153,29	Dezenove Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Vinte e Nove centavos
5.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	954,80	20,06	19.153,29	Dezenove Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Vinte e Nove centavos
5.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	954,80	20,06	19.153,29	Dezenove Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Vinte e Nove centavos
5.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	14,10	177,07	2.496,69	Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Seis reais e Sessenta e Nove centavos
6		RUA JOAQUIM CORREIA						Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Um reais e Cinquenta e Três centavos
6.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						Treze Mil Seiscentos e Cinquenta reais e Cinquenta e Quatro centavos
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.754,00	1,36	5.105,44	Cinco Mil Cento e Cinco reais e Quarenta e Quatro centavos
6.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,88	3.943,80	7.414,34	Sete Mil Quatrocentos e Quatorze reais e Trinta e Quatro centavos
6.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.754,00	0,26	976,04	Novcentos e Senta e Seis reais e Quatro centavos
6.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,88	135,49	254,72	Duzentos e Cinquenta e Quatro reais e Senta e Dois centavos
6.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						Cento e Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Cinquenta e Sete centavos
6.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBSU (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	150,16	204,01	30.634,14	Trinta Mil Seiscentos e Trinta e Quatro reais e Quatorze centavos
6.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	21,17	5.171,38	109.478,11	Cento e Nove Mil Quatrocentos e Senta e Oito reais e Onze centavos
6.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	352,88	55,32	19.521,32	Dezenove Mil Quinhentos e Vinte e Um reais e Trinta e Dois centavos
6.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Sete reais e Quarenta e Dois centavos
6.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.313,90	20,06	26.356,83	Vinte e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Seis reais e Oitenta e Três centavos
6.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.313,90	20,06	26.356,83	Vinte e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Seis reais e Oitenta e Três centavos



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha 122 de 122
VISTO
OIC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	MOEDA:	REAL
LOCAL:	ITAÍCABA-CE	SINAPI:	2022/05 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE	Composições:	PROPRIA	83,85% COM DESONERAÇÃO	83,55%
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022			0,00% PROPRIA	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI R\$	PREÇO
						UNITÁRIO COM BDI R\$	TOTAL COM BDI R\$		
6.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,87X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	1.313,90	20,06	Vinte reais e Seis centavos	26.366,83	Vinte e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Seis reais e Oitenta e Três centavos
6.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	19,41	177,07	Cento e Setenta e Sete centavos	3.436,93	Três Mil Quatrocentos e Trinta e Seis reais e Noventa e Três centavos
7		RUA DAVI BARROS						149.721,83	Cento e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Vinte e Um reais e Sessenta e Três centavos
7.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						8.044,74	Oito Mil Quarenta e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.196,00	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos	2.986,56	Dois Mil Novecentos e Oitenta e Seis reais e Cinquenta e Seis centavos
7.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,10	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos	4.338,18	Quatro Mil Trezentos e Trinta e Oito reais e Dezolito centavos
7.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.196,00	0,26	Vinte e Seis centavos	570,96	Quinhentos e Setenta reais e Noventa e Seis centavos
7.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,10	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos	149,04	Cento e Quarenta e Nove reais e Quatro centavos
7.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						93.412,79	Noventa e Três Mil Quatrocentos e Doze reais e Setenta e Nove centavos
7.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	87,84	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	17.920,24	Dezesseis Mil Novecentos e Vinte reais e Vinte e Quatro centavos
7.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	12,39	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	64.073,40	Sessenta e Quatro Mil Setenta e Três reais e Quarenta centavos
7.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 86,00	SEINFRA	T	206,42	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos	11.419,15	Onze Mil Quatrocentos e Dezenove reais e Quinze centavos
7.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						48.264,10	Quarenta e Oito Mil Duzentos e Sessenta e Quatro reais e Dez centavos
7.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,87X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	768,60	20,06	Vinte reais e Seis centavos	15.418,12	Quinze Mil Quatrocentos e Dezolito reais e Doze centavos
7.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,87X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	768,60	20,06	Vinte reais e Seis centavos	15.418,12	Quinze Mil Quatrocentos e Dezolito reais e Doze centavos
7.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,87X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	768,60	20,06	Vinte reais e Seis centavos	15.418,12	Quinze Mil Quatrocentos e Dezolito reais e Doze centavos
7.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	11,35	177,07	Cento e Setenta e Sete centavos	2.009,74	Dois Mil Nove reais e Setenta e Quatro centavos
8		RUA DA PAZ						37.928,48	Trinta e Sete Mil Novecentos e Vinte e Oito reais e Quarenta e Oito centavos
8.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						2.042,92	Dois Mil Quarenta e Dois reais e Noventa e Dois centavos

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.854/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.854/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864/4-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº. 20/142
VOTO: 010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA: 15/07/2022	BDI: 22,47%
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	NOVA: 83,85%
LOCAL: ITAÍÇABA-CE	SINAPI: 2022005 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE	PROPRIA: 0,00%	DATA REF.: 06/2022
LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022	Composições	
		0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI R\$
						UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO	
8.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	556,00	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos	756,16
8.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,28	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos	1.104,26
8.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	556,00	0,26	Vinte e Seis centavos	144,56
8.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,28	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos	37,94
8.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						
8.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	22,24	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	23.666,33
8.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	3,14	5.171,36	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	4.537,18
8.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	52,26	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos	2.891,02
8.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						
8.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	194,60	20,06	Vinte reais e Seis centavos	3.903,68
8.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PO - DMT = 23,00	SEINFRA	T	194,60	20,06	Vinte reais e Seis centavos	3.903,68
8.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - ÁREA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	194,60	20,06	Vinte reais e Seis centavos	3.903,68
8.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	2,87	177,07	Cento e Setenta e Sete reais e Sete centavos	508,19
9		RUA FRANCISCO TORRES						
9.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						
9.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.458,00	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos	167.538,18
9.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	1,23	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos	8.999,48
9.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.458,00	0,26	Vinte e Seis centavos	3.342,88
9.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	1,23	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos	4.850,87



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.861/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.861/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046664-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 24 de 24
VISTO
OIC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:	ITAÍCABA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022

DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	NOVA MES:	05/2021
COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO:	83,85%
	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO:	47,76%
	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO:	83,55%
	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO:	47,46%
	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO:	0,00%
	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$		PREÇO TOTAL COM BDI R\$	
9.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
9.2.1	C3165	CONCRETO BETUMINOSO QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	98,32	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	104.515,28	Cento e Quatro Mil Quinhentos e Quinze reais e Vinte e Oito centavos
9.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	13,86	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	71.675,33	Selenta e Um Mil Seiscentos e Selenta e Cinco reais e Trinta e Três centavos
9.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	231,05	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos	12.781,69	Doze Mil Seiscentos e Oitenta e Um reais e Sessenta e Nove centavos
9.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						54.023,42	Cinquenta e Quatro Mil Vinte e Três reais e Quarenta e Dois centavos
9.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	860,30	20,06	Vinte reais e Seis centavos	17.257,62	Dezesseis Mil Duzentos e Cinquenta e Sete reais e Sessenta e Dois centavos
9.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PO - DMT = 23,00	SEINFRA	T	860,30	20,06	Vinte reais e Seis centavos	17.257,62	Dezesseis Mil Duzentos e Cinquenta e Sete reais e Sessenta e Dois centavos
9.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	860,30	20,06	Vinte reais e Seis centavos	17.257,62	Dezesseis Mil Duzentos e Cinquenta e Sete reais e Sessenta e Dois centavos
9.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	12,71	177,07	Cento e Selenta e Sete centavos	2.250,56	Dois Mil Duzentos e Cinquenta reais e Cinquenta e Seis centavos
10		RUA FRANCISCO FÉLIX						99.586,23	Noventa e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Seis reais e Vinte e Três centavos
10.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						5.344,70	Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Quatro reais e Selenta centavos
10.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.461,00	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos	1.986,96	Um Mil Novecentos e Oitenta e Seis reais e Noventa e Seis centavos
10.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,73	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos	2.878,97	Dois Mil Oitocentos e Selenta e Oito reais e Noventa e Sete centavos
10.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.461,00	0,26	Vinte e Seis centavos	379,86	Trezentos e Selenta e Nove reais e Oitenta e Seis centavos
10.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,73	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos	98,91	Noventa e Oito reais e Noventa e Um centavos
10.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						62.131,61	Sessenta e Dois Mil Cento e Trinta e Um reais e Sessenta e Um centavos
10.2.1	C3165	CONCRETO BETUMINOSO QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	58,44	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	11.922,34	Onze Mil Novecentos e Vinte e Dois reais e Trinta e Quatro centavos
10.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	8,24	5.171,38	Cinco Mil Cento e Selenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	42.612,17	Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Doze reais e Dezesseis centavos



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - Engenheiro Civil
 CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 25
 visto

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAICAABA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAICAABA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL:	ITAICAABA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAABA - CE
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022
DATA:	15/07/2022
VERSÃO:	BDI: 22,47%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 06/2022
Composições	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO	
						UNITÁRIO COM BDI'S	TOTAL COM BDI'S
10.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	137,33	55,32	7.597,10
10.3		TRANSPORTE DE INSUMOS					
10.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	511,35	20,06	32.109,92
10.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	511,35	20,06	10.257,68
10.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	511,35	20,06	10.257,68
10.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	7,55	177,07	1.336,88
11		RUA SAMUEL CORREIA					118.928,43
11.1		PINTURA DE LIGAÇÃO					6.375,89
11.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.745,00	1,36	2.373,20
11.1.2	I2569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,87	3.943,90	3.431,11
11.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.745,00	0,26	453,70
11.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,87	135,49	117,88
11.2		REVESTIMENTO ASFALTICO					74.200,42
11.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	69,80	204,01	14.239,90
11.2.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	9,84	5.171,38	50.886,38
11.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	164,03	55,32	9.074,14
11.3		TRANSPORTE DE INSUMOS					38.352,12
11.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	610,75	20,06	12.251,65
11.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	610,75	20,06	12.251,65

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 / 30140 / RN

RemC Construtora
Folha Nº 26 de 27
VISTO OK

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAICAËBA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAICAËBA		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
LOCAL:	ITAICAËBA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAËBA - CE		
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022		
DATA:	15/07/2022	VERSÃO:	BDI: 22,47%
FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
SEINFRA	202205	COM DESONERAÇÃO	47,76%
Composições	PROPRIA	COM DESONERAÇÃO	47,48%
		PROPRIA	0,00%
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI'S		TOTAL COM BDI'S
						UNITÁRIO COM BDI'S	PREÇO	
11.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	610,75	20,06	Vinte reais e Seis centavos	12.251,65
11.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	9,02	177,07	Centos e Setenta e Sete centavos	1.597,17
12		RUA 07 DE OUTUBRO						
12.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						
12.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.078,00	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos	1.466,08
12.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,54	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos	2.129,65
12.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.078,00	0,26	Vinte e Seis centavos	280,28
12.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,54	135,49	Centos e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos	73,16
12.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						
12.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	43,12	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	8.796,91
12.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 60/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	6,08	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	31.441,99
12.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	101,33	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos	5.605,58
12.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						
12.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	377,30	20,06	Vinte reais e Seis centavos	7.568,64
12.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	377,30	20,06	Vinte reais e Seis centavos	7.568,64
12.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	377,30	20,06	Vinte reais e Seis centavos	7.568,64
12.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	5,57	177,07	Centos e Setenta e Sete centavos	986,28
13		RUA ALTO DAS PEDRAS						
13.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						
								105.034,38
								5.637,46



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI- ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI- ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046844-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 27 de 172
VISTO
OK

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
LOCAL:	ITAÍCABA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE		
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022		
DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI R\$
						UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO	
13.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.541,00	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos	2.065,76
13.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,77	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos	3.036,73
13.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.541,00	0,26	Vinte e Seis centavos	400,66
13.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,77	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos	104,33
13.2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
13.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	81,64	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	12.575,18
13.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	8,69	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	44.939,29
13.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	144,85	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos	8.013,10
13.3	TRANSPORTE DE INSUMOS							
13.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	539,35	20,06	Vinte reais e Seis centavos	10.819,36
13.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	539,35	20,06	Vinte reais e Seis centavos	10.819,36
13.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	539,35	20,06	Vinte reais e Seis centavos	10.819,36
13.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,46X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	7,97	177,07	Cento e Setenta e Sete reais e Sete centavos	1.411,25
14	RUA MONTEIRO GONDIM							
14.1	PINTURA DE LIGAÇÃO							
14.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	325,12	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos	442,16
14.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,16	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos	631,01
14.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	325,12	0,26	Vinte e Seis centavos	84,53
14.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,16	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos	21,68



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-6 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 28 de 42
VISTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBABA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBABA	DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LOCAL:	ITAICÁBABA-CE	SINAPI	2022005 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICÁBABA - CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI'S		PREÇO TOTAL COM BDI'S	
14.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
14.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	13,00	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	13.858,05	Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito reais e Cinco centavos
14.2.2	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	1,84	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	2.652,13	Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois reais e Treze centavos
14.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	30,56	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos	1.690,58	Um Mil Seiscentos e Noventa reais e Cinquenta e Oito centavos
14.3		TRANSPORTE DE INSUMOS						7.145,37	Sete Mil Cento e Quarenta e Cinco reais e Trinta e Sete centavos
14.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	113,79	20,06	Vinte reais e Seis centavos	2.282,63	Dois Mil Duzentos e Oitenta e Dois reais e Sessenta e Três centavos
14.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PO - DMT = 23,00	SEINFRA	T	113,79	20,06	Vinte reais e Seis centavos	2.282,63	Dois Mil Duzentos e Oitenta e Dois reais e Sessenta e Três centavos
14.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	113,79	20,06	Vinte reais e Seis centavos	2.282,63	Dois Mil Duzentos e Oitenta e Dois reais e Sessenta e Três centavos
14.3.4	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	1,68	177,07	Cento e Setenta e Sete reais e Sete centavos	297,48	Duzentos e Noventa e Sete reais e Quarenta e Oito centavos
15		RUA BENEDITO GOMES DINZ						85.554,95	Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro reais e Noventa e Cinco centavos
15.1		PINTURA DE LIGAÇÃO						4.602,45	Quatro Mil Seiscentos e Dois reais e Quarenta e Cinco centavos
15.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.254,63	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos	1.706,30	Um Mil Setecentos e Seis reais e Trinta centavos
15.1.2	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,63	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos	2.484,59	Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro reais e Cinquenta e Nove centavos
15.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.254,63	0,26	Vinte e Seis centavos	326,20	Trezentos e Vinte e Seis reais e Vinte centavos
15.1.4	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,63	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos	85,36	Oitenta e Cinco reais e Trinta e Seis centavos
15.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO						53.377,07	Cinquenta e Três Mil Trezentos e Setenta e Sete reais e Sete centavos
15.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	50,19	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo	10.239,26	Doz Mil Duzentos e Trinta e Nove reais e Vinte e Seis centavos
15.2.2	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	7,08	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos	36.613,37	Trinta e Seis Mil Seiscentos e Treze reais e Trinta e Sete centavos
15.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	117,94	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos	6.524,44	Seis Mil Quinhentos e Vinte e Quatro reais e Quarenta e Quatro centavos

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI - ME
 CNPJ: 25.078.854/0001-57
 José Gualberto de Araújo Neto
 Procurador
 CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI - ME
 CNPJ: 25.078.854/0001-57
 José Gualberto de Araújo Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210468644-1 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 29 JFD
 VISTO
 OVO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ITAÍÇABA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022

DATA: 15/07/2022 BDI: 22,47%

FORMA DE PAGAMENTO: 027,1 COM DESONERAÇÃO 80,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 06/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM EDIRS	PREÇO TOTAL COM EDIRS
15.3		TRANSPORTE DE INSUMOS					27.575,43
15.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	439,12	20,06	Vinte reais e Seis centavos
15.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	439,12	20,06	Vinte reais e Seis centavos
15.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	439,12	20,06	Vinte reais e Seis centavos
15.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	6,49	177,07	Cento e Setenta e Sete centavos
16		RUA DR. BRAÚLIO LIMA					83.517,00
16.1		PINTURA DE LIGAÇÃO					4.473,69
16.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.225,51	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos
16.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,61	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos
16.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.225,51	0,26	Vinte e Seis centavos
16.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,61	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos
16.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO					52.107,67
16.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	49,02	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo
16.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	6,91	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos
16.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,92X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	115,20	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos
16.3		TRANSPORTE DE INSUMOS					26.935,64
16.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	428,93	20,06	Vinte reais e Seis centavos
16.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	428,93	20,06	Vinte reais e Seis centavos
16.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	428,93	20,06	Vinte reais e Seis centavos



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ nº 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21048664-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Rua nº 30 JF2
Voto
OK

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAICAIBA-CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAICAIBA-CE

DATA: 15/07/2022 BDI: 22,47%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022.005 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 06/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ITAICAIBA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAIBA - CE

LICITAÇÃO: SI-TP002/22/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO	
						UNITÁRIO COM BDI'S	TOTAL COM BDI'S
16.3.4	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	6,34	177,07	Um Mil Cento e Vinte e Dois reais e Sessenta e Dois centavos
17		TRAVESSA DA CAIXA D'ÁGUA				131.260,46	Cento e Trinta e Um Mil Duzentos e Sessenta reais e Quarenta e Seis centavos
17.1		PINTURA DE LIGAÇÃO				7.036,24	Sete Mil Trinta e Seis reais e Vinte e Quatro centavos
17.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.926,00	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos
17.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,96	3.943,80	Três Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos
17.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.926,00	0,26	Vinte e Seis centavos
17.1.4	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,96	135,49	Cento e Trinta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos
17.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO				81.893,25	Oitenta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Três reais e Vinte e Cinco centavos
17.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	77,04	204,01	Duzentos e Quatro reais e Um centavo
17.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	10,86	5.171,38	Cinco Mil Cento e Setenta e Um reais e Trinta e Oito centavos
17.2.3	C4181	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,87) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	181,04	55,32	Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos
17.3		TRANSPORTE DE INSUMOS				42.330,97	Quarenta e Dois Mil Trezentos e Trinta reais e Noventa e Sete centavos
17.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	674,10	20,06	Vinte reais e Seis centavos
17.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PÓ - DMT = 23,00	SEINFRA	T	674,10	20,06	Vinte reais e Seis centavos
17.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - ÁREA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	674,10	20,06	Vinte reais e Seis centavos
17.3.4	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	9,96	177,07	Cento e Setenta e Sete reais e Sete centavos
18		TRAVESSA JOAQUIM CORREIA				19.429,71	Dezenove Mil Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Setenta e Um centavos
18.1		PINTURA DE LIGAÇÃO				1.032,80	Um Mil Trinta e Dois reais e Oitenta centavos
18.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	285,00	1,36	Um real e Trinta e Seis centavos



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Araújo Neto
 Procurador
 CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Araújo Neto
 Responsável Técnico - CREA/ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 21046864-5 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Rubrica Nº 31 442
 VOTO OIC

Handwritten signatures and initials.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBABA - CE		
DATA:	15/07/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	ITAICÁBABA-CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 06/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICÁBABA - CE	Composições	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
LICITAÇÃO:	SI-TP002/22/2022		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QTD	PREÇO	
						UNITÁRIO COM BDI'S	TOTAL COM BDI'S
18.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,14	3.943,80	552,13
18.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	285,00	0,26	74,10
18.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,14	135,49	18,97
18.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO					12.133,65
18.2.1	C3165	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	11,40	204,01	2.325,71
18.2.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (S/TRANSP)	Composições Próprias	T	1,61	5.171,38	8.325,92
18.2.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - DMT = 85,00	SEINFRA	T	26,79	55,32	1.482,02
18.3		TRANSPORTE DE INSUMOS					6.263,26
18.3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	99,75	20,06	2.000,99
18.3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - PO - DMT = 23,00	SEINFRA	T	99,75	20,06	2.000,99
18.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 23,00	SEINFRA	T	99,75	20,06	2.000,99
18.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 219,00	SEINFRA	T	1,47	177,07	260,29
19		TRAVESSA DO CEMITÉRIO					33.994,16
19.1		PINTURA DE LIGAÇÃO					1.828,20
19.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	499,00	1,36	678,64
19.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	0,25	3.943,80	985,95
19.1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	499,00	0,26	129,74
19.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT = 161,00	SEINFRA	T	0,25	135,49	33,87
19.2		REVESTIMENTO ASFÁLTICO					21.198,68

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN